

L.Dz. 2665/XI/2017

Wołomin, dnia 21.11.2017

Wg rozdzielnika

Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z oferentów z następującym pytaniem, związanym z przetargiem na „**Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji pomieszczeń w dwóch budynkach użytkowych na terenie ZEC Wołomin**” z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną, dokumentacją kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zlokalizowanych na działce nr 4/3 obręb 01 Lipiny Nowe.

1. Czy przewidują Państwo możliwość przesunięcia terminu zakończenia realizacji dokumentacji?

W Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał nr 5) jest opisane, że przewidują Państwo zmianę sposobu użytkowania, a w takim przypadku należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (jeśli nie ma obowiązującego mpzp) na którą czeka się w UM Wołomin czasem kilka miesięcy + do tego pozwolenie na budowę. 6 m-cy. W takim przypadku może być terminem za krótkim na sporządzenie wszystkich etapów dokumentacji i uzyskanie wszystkich decyzji.

W odpowiedzi Zakład Energetyki Ciepłej informuje jak niżej:

Ad. 1. Tak przewidujemy taką możliwość w sytuacji konieczności pozyskania takich decyzji.

PROKURENT
Paweł Różański

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Król