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Wotomin, dnia 08.05.2019

Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania zlozone przez jednego z oferentow
do przetargu ,Modernizacja instalacji odpylania spalin kotta WR-25/M nr 1
(z obnizeniem emisji pytu ponizej 100mg/Nm3)”

1. § 1 ust. 4 pkt. i) — czy o$wiadczenia o ktérych mowa w niniejszym punkcie muszg zosta¢ ztozone dla
kazdego etapu osobno czy tacznie dla catego przedmiotu umowy przy koricowym odbiorze?

2. § 1 ust. 7 pkt. d) — prosimy o modyfikacje w sposéb nastepujacy: ,Uwzgledniania po wczesniejszym
uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Wykonawce w toku procesu projektowania oraz procesu budowlanego
mozliwych do wprowadzenia uwag Zamawiajacego.”

3. § 2 ust. 3 — prosimy o modyfikacje w sposdb nastepujacy — ,przejscie praw autorskich do

przedmiotu umowy nastapi z momentem zaptaty wynagrodzenia za dany etap zamdwienia, w ktérym zostaty
wykonane utwory.”

4. § 3 ust. 5 pkt. b) — prosimy o modyfikacje w sposéb nastepujacy: ,Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie
zmian w Harmonogramie w trakcie realizacji zaméwienia na zasadach okreslonych w umowie oraz wytgcznie
po wczesniejszym uzgodnieniu zmian z Wykonawca.”

5. § 3 ust. 6 — prosimy o modyfikacje w sposéb nastepujgcy: ,Terminy realizacji o ktérych mowa w ust. 2
moga ulec zmianie na warunkach okreslonych w tresci niniejszej Umowy oraz wylacznie za zgoda obu Stron.”
6. § 3 ust. 10 — prosimy o modyfikacje w sposéb nastepujacy: ,Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang
stwierdzone wady powstate z winy Wykonawcy, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia.”

7. § 3 ust 11 — prosimy o modyfikacje w sposdb nastepujacy: ,Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru
(ilodciowego i jakosciowego) bedzie spisany protokot zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy uzgodnione przez Strony na usuniecie stwierdzonych wad.”

8. § 3 ust. 13 — prosimy o modyfikacje w sposéb nastepujacy: ,Zamawiajacy moie podjaé decyzje o
przerwaniu czynnosci odbioru jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad powstatych z winy
Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu
usuniecia tych wad.”

9. § 3 ust. 14 — prosimy o modyfikacje w sposéb nastepujacy: ,Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) Protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektu do prowadzenia prac;

b) Udostepnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej;

c) Odbioru urzadzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

d) Wspétdziatania z Wykonawca w realizacji Umowy, w szczegdlnosci poprzez udzielanie informacji;

e) Terminowego regulowania naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy;
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10. § S ust. 3 — prosimy o modyfikacje § 5 ust. 3: ,Podstawa do rozliczenia faktur czesciowych bedzie
bezusterkowy protokét odbioru poszczegdlnych etapdéw podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
i Kierownika budowy (Wykonawce). Zamawiajacy zobowigzany jest ustosunkowac sie do przediozonego
protokotu, tzn. podpisac go lub zgtosi¢ zastrzezenia, w ciggu 10 dni roboczych od daty jego otrzymania od
Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie podpisze protokotu ani nie zglosi do niego zastrzeien w
powyiszym terminie, protokét bedzie uznany za zaakceptowany z uptywem ostatniego dnia tego terminu.”
11. § 6 — prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych, przynajmniej o potowe kazda.
12. § 6 — prosimy o zmiane terminu ,,opéznienie” na ,zwtoka” i ujednolicenie w catym tekscie Umowy.
13. § 6 ust. 1 pkt g) — prosimy o wykreslenie punktu.
14. § 6 ust. 1 pkt i} — prosimy o modyfikacje w sposdb nastepujacy: ,niespetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej osob
wykonujgcych fizycznie roboty budowlane zgodnie z niniejszg Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.”
15. § 6 ust. 2 — prosimy o dopisanie na koricu zdania po przecinku sformufowania: ,pod warunkiem, ze
usuniecie wad zlecone zostanie firmie profesjonalnej zajmujacej sie tego typu naprawami, a wady zostang
usuniete prawidtowo i po cenach rynkowych.”
16. § 6 ust. 3 — prosimy o modyfikacje w sposdb nastepujgcy: ,Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie
poniesionej szkody.”
17. § 6 ust. 4 — prosimy o wykreslenie.
18. § 6 ust. 5 — prosimy o wykreslenie.
19. § 6 ust. 6 — prosimy o zmiane terminu ,,zwtoka” na ,,opdznienie”.
20. § 6 - Prosimy o wprowadzenie kar umownych na rzecz Wykonawcy:
a) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
(wskazanego w §3.1 niniejszej umowy) oraz zwrdci wszystkie koszty obcigzajace Wykonawce do czasu
odstapienia przez ktdrakolwiek ze Stron od umowy, w razie odstgpienia od umowy nie z winy Wykonawcy.
b) Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia netto
(wskazanego w §3.1 niniejszej umowy) za kazdy dzien opdinienia Zamawiajgcego w przystapieniu do
czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy, oraz braku zapewnienia Wykonawcy wjazdu na teren budowy.
21. § 7 ust. 7 — prosimy o modyfikacje w sposdb nastepujacy: ,Wykonawca w najkrétszym mozliwym
terminie, ale bez zbednej zwtoki po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust.
6, podejmie decyzje o sposobie likwidacji wad powstatych z winy Wykonawcy i poinformuje Zamawiajgcego
pisemnie.”
22. § 7 — prosimy o wprowadzenie nastepujgcych zapiséw:
a) Na elementy zakupowe obowigzuje gwarancja producenta.
b) Gwarancja nie obejmuje uszkodzen elementéw powstatych wskutek np. eksplozji (pozaru),
spowodowanych dziataniami sity wyzszej, oséb trzecich lub Zamawiajacego. Gwarancja nie obejmuje
wszelkich wad/usterek powstatych nie z winy Wykonawcy.
¢) Gwarancja nie obejmuje materiatéw eksploatacyjnych, czesci szybkozuzywajacych sie oraz wszelkich
wad/usterek powstatych z winy uzytkownika i spowodowanych uzytkowaniem niezgodnym z instrukcjg
obstugi urzadzenia.
d) Zamawiajacy jest zobowigzany stosowaé wytgcznie materiaty eksploatacyjne zalecone przez Wykonawce
pod rygorem utraty uprawnien gwarancyjnych.
e) Gwarancja bedzie obowigzywaé pod warunkiem:

e eksploatacji urzadzen zgodnie z DTR i obowigzujgcymi przepisami i normami,

e eksploatacji urzadzen zgodnie z zaleceniami ich producenta oraz obowigzujgcymi przepisami i

normami,

e terminowego regulowania ptatnosci wynikajacych z niniejszej umowy,

e dotrzymania przez uzytkownika parametréw pracy instalacji:
f) Zapisy ust. a-e niniejszego paragrafu majg zastosowanie takze do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi.
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g) W przypadku, zgloszenia do usuniecia awarii, gdy uszkodzenie/wada/usterka powstaty bez winy
Wykonawcy lub, gdy okaze sie, ze urzadzenia nie byly eksploatowane zgodnie z DTR, koszty wyjazdu i prac
pokryje Zamawiajacy.
h) Jakiekolwiek zmiany, modernizacje przedmiotu umowy przez Zamawiajacego bez zgody i udziatu
Wykonawcy skutkuja takze wygasnieciem gwarancji, o ktérej mowa w § 5.
23. § 9 ust. 1 pkt a) — prosimy o wykreslenie.
24. § 9 prosimy o wprowadzenie nastepujacych zapiséw:
25. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku:
s opdinienia w umozliwieniu Wykonawcy wjazdu na teren budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,
e opdinienia Zamawiajacego w dokonaniu czynnosci odbiorowych przedmiotu przez okres dtuzszy niz
14 dni,
e opdinienia w zaptacie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 umowy, przez okres dfuzszy niz 30 dni,
e ogtoszenia likwidacji upadtosci lub ztozenia wniosku o upadtos¢ Zamawiajacego,
e  Sity wyiszej trwajgcej dtuzej niz 90 dni.
Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie do 90 dni od dnia pozyskania przez Wykonawce
wiadomosci o okolicznosciach umozliwiajacych odstapienie od umowy.
26. § 11 ust. 1 pkt c} — prosimy o wykreslenie;
27. § 11 ust. 2 — prosimy o dodanie kolejnego myélnika o brzmieniu: ,W przypadkach o ktérych mowa
powyzej w ust. 2 Wykonawca nie bedzie ponosit konsekwencji wynikajacych ze zmiany terminu, w
szczegolnosci Zamawiajgcemu nie przystugujg z tego tytutu zadne kary umowne.”
28. § 11 ust. 5 — prosimy o modyfikacje w sposéb nastepujacy: ,,Zmawiajacy wytacznie po
wczesniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu pisemnej akceptacji Wykonawcy moze dokonaé
nastepujacych zmian w przedmiocie Umowy:.....".
29. § 11 ust. 6 — prosimy o wykreslenie.

Ad. 1-29

Szanowni Panstwo

W zwigzku z prosbg jednego z oferentéw o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczgce
Umowy, Zakiad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o.o. informuje, iz nie wyraza zgody

na wprowadzenie ponizszych zmian.
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