

Wołomin, dnia 15.02.2018r.

I.dz. 401/11/2018

H. Nozdzieluk

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie wewnętrznego regulaminu na **Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych w Wołominie.**

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o. o. wyjaśnia co następuje:

Pytanie: Dzień dobry. W związku z zamiarem złożenia oferty na zadanie pn. *Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych w Wołominie*, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania przedmiotowych ofert do dnia: 21.02.2018 r. Prośbę swą motywujemy późnym udostępnieniem przez Zamawiającego dokumentacji technicznej (odnośnie zadania 4 - w dniu 13.02.2018r.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna oraz kosztorys niezbędny do przygotowania oferty dla zadania nr 4 został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.02.2018r. Wszyscy potencjalni Oferenci zostali o tym poinformowani na adresy e-mailowe, na które były wysyłane zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu. W związku z powyższym nie widzimy podstaw do przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem:

KIEROWNIK DZIAŁU
Sieci i Węzłów
Kamil Ćwiklak

PROKURENT
Paweł Różański